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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 54 

Planering av ny bro över Karlbyströmmen 

ÅLR 2018/4202 

ÅLR 2017/2571 

ÅLR 2016/8972 

Beslut  

Beslöts att avropa projekteringstjänster (bilaga I318E31) enligt 

ramavtalets punkt 1.1.1, och punkt 1.2.3. för delprojekt ”planering av ny 

bro över Karlbyströmmen” tillhörande broutbytesprojektet 2017-2027, 

dnr: ÅLR 2017/2343, under detaljsprojekterings-, upphandlings- och 

entreprenadskedet, av ramavtalskonsult WSP Sverige AB på ramavtal 

med dnr: ÅLR 2016/8972. 

 

Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 241 000 € under 

budgetåren 2018-2019 och baseras på WSP Sverige AB:s offert daterad 

20.06.2018. 

  

Kostnaderna belastar anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar. 

 

Uppdraget omfattar upprättande av förfrågningsunderlag, 

entreprenadhandlingar, nödvändig teknisk projektering och rådgivning 

under upphandlings- och entreprenadskedet samt upprättande av 

relationshandlingar. 

 

Motivering  

Ramavtal har tecknats med tre (3) stycken konsulter av vilka 

avrop/beställning skall i första hand riktas till konsulten med 

förmånligaste anbudet enligt ramavtalets punkt 1.1.4 Beställningar. 

 

Bakgrund 

Den nuvarande bron över Karlbyströmmen har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027.  

Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande 

trafiksystem. 
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AVROP: Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020 + option 
2021, Konsulttjänster detaljprojektering av ny ”Karlbybro på 

Kökar” 

Ansluter till avtal dnr: ÅLR 2016/8972 

1. Parter

1.1.Beställare

Ålands Landskapsregering 
Infrastrukturavdelningen 
Box 1060 
AX-22111 MARIEHAMN 
FO-nr: 0145076-7 

Beställarens kontaktperson för avropet: Ian Bergström, +358 457-3450844, 
ian.bergstrom@regeringen.ax 

1.2. Konsult 

Teknikområde bro: WSP Sverige AB 

Kontakt: Daron Omed  Mobil: +46 73 544 72 62  e-post: daron.omed@wsp.com 

1.3. Sidokonsulter: 

Teknikområde väg:  Intern resurs, ÅLR 

Teknikområde geoteknik: Norconsult AB 

Projektledning:  Forsen AB 

2. Uppdragsbeskrivning

2.1.Bakgrund 

Detaljprojekteringen utgår från vald bro, en samverkansbro, som beskrivs i bifogad systemhandling. 

2.2.Projektmål 

Detaljprojekteringen skall i steg ett resultera i färdigt förfrågningsunderlag och i andra steget, efter 

upphandling, entreprenadhandlingar för en utförandeentreprenad för projektet. Handlingarna skall 

inkludera den temporära förbifarten under byggtiden enligt systemhandling upprättad av WSP.  

2.3.Omfattning av avrop 

Omfattningen är enligt ramavtal ”Konsultuppdrag – Teknikområde Bro & Anläggning 2017-2020+ 
option 2021” punkt 1.1.1, konsulttjänster avseende projektering, konstruktion och utredningar inom 
teknikområde Bro och Anläggning”. 

Utöver det som beskrivs i avtalet ska projektören ta fram underlag till vägprojektören och geotekniker. 
Projektören ska samverka med geoteknikern och vägprojektören i fråga om dimensionering och 
uppbyggnad av konstbyggnadernas grundläggning samt anslutning till vägar. 

Bilaga I318E31
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Konsulten skall också medverka som stöd till beställaren under utvärderingen av inkomna anbud och 

entreprenadtiden.  

Om del av projektet projekteras av entreprenören skall en gränsdragningslista upprättas för att 

säkerställa att det inte finns några glapp i projektering och ansvarsfördelning mellan beställarens och 

entreprenörens projektörer 

Projektören skall tillämpa förordningar och föreskrifter enligt nedan: 
- Eurocode med finska tillämpningar, samt relevanta NCCI-dokument 
- AMA anl 2017 
- TRVK Bro 
- TRVR Bro 
- Ålands byggbestämmelsesamling 

3. Ekonomi  

I budgeten för projekt ska alla kostnader för den temporära bron anges som en separat post och 

hanteras som en ÄTA. 

Av konsulten för uppdraget upprättad budget, daterad 2018-06-20, se bilaga 1.  

4. Tider 

4.1.Leveranstid 

Enligt bifogad tidplan 

Leverans av förfrågningsunderlag  28.02.2019. 

Leverans av KFU  26.03.2019. 

Entreprenadhandlingar  26.04.2019. 

4.2. Tidplan 

Konsulten upprättar en tidplan i samarbete med beställaren efter avrop, som överensstämmer med 

budgeten. 

5. Dokumentation 

5.1.Projekteringsunderlag 

Projekteringen baseras på underlag enligt bilagor samt detta dokument. 

5.2.Leverans av dokumentation 

Färdiga handlingar för utförandeentreprenad levereras för alla delar inklusive armeringsritningar och 

specifikationer. 

 
Leverans av handlingar sker i 2 omgångar specificerade i handlingsförteckning; 
1. Förfrågningsunderlag,  
2. Kompletterande förfrågningsunderlag 
3. Bygghandling 
 
Omfattningen i detalj framgår av förteckning enligt bilaga 3. 
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6. KMA 

6.1. Kvalité 

Kvalitetsplan ska efter avrop och innan startmöte överlämnas till beställaren. 

6.2. Miljö 

Miljötillstånd skall sökas med förfrågningsunderlaget som underlag. 

6.3. Arbetarskydd/arbetsmiljö 

Motsvarande ”Bas P” 

 
 
Mariehamn den 2018.08.30 
 
 
 
 
________________________________ 
Ian Bergström 
Projektchef, Ålands Landskapsregering 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Budget från WSP Sverige AB daterad 2018-08-19, kompletteras i avropet 

Bilaga 2: Tidplan (detaljprojektering), kompletteras i avropet 

Bilaga 3: Handlingsförteckning 

Bilaga 4: Förvaltningsbeslut, kompletteras i avropet 

 

Referenser 

Referens 1: Projektplan, hittas under 05 Tidplaner, processchema och projektlaner på IBinder. 

Referens 2: Systemhandling, hittas under Karlbybron, Leverans Systemhandling på IBinder. 

Referens 3: CAD-manual, hittas under Övergripande dokument/CAD manual på IBinder. 



Daron Omed

daron.omed@wsp.com

+46 10 722 81 85

BUDGET Upprättad 2018-06-20

Karlbybron

Aktivitet ID Aktivitet Ant rit [st] Timpris [euro] Budget [h]

01 Uppdragsledning 89 160 14240

Administration

Samordning

Ekonomi

Möten

02 Konstruktionsansvarig 89 180 16020

Teknisk stöd

Kvalitet

03 Interngranskning 89 40 3560

04 Teknisk lösning

Utredning Optimering 89 80 7120

RKFM 83 40 3320

Ritningar

05 Måttritningar

Underbyggnad stöd 1 och 4 6 73 192 14016

Överbyggnad Betong 3 73 96 7008

Sammanställning 2 73 64 4672

06 Armeringsritningar

Underbyggnad stöd 1 och 4 6 83 192 15936

Överbyggnad Farbana 5 83 160 13280

07 Stål

Stöd 2 och 3 4 83 128 10624

Överbyggnad - Balkar 10 83 320 26560

08 Beräkningar Systemanalys 83 160 13280

09 Beräkningar Underbyggnad

Underbyggnad stöd 1 och 4 83 280 23240

Underbyggnad stöd 2 och 3 83 160 13280

10 Beräkningar Överbyggnad Betong 83 200 16600

11 Beräkningar Överbyggnad Stål 83 280 23240

12 Beskrivningar

BMUK 73 60 4380

Stålspecifikation 73 32 2336

Lagerspecifikation 73 16 1168

Kontrollplan pelare 73 8 584

Kontrollplan stål 73 8 584

13 Relationshandlingar 73 80 5840

Summa antal timmar: 2936 h

Budget: 240 888 € euro

Armeringsspecifikation, formberäkning och temperaturspricksberäkning ingår ej. Även åtgärder 

vid större avvikelser efter pålinstallation ingår ej i ovanstående budget.

1
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Daron Omed

daron.omed@wsp.com

+46 10 722 81 85

BUDGET Upprättad 2018-06-20 TIDPLAN Upprättad 2018-08-20

Karlbybron

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Aktivitet ID Aktivitet

01 Uppdragsledning 30 30 20 20 20 20 20

Administration

Samordning

Ekonomi

Möten

02 Konstruktionsansvarig 30 30 30 30 30 30

Teknisk stöd

Kvalitet

03 Interngranskning 8 8 8 8 8

04 Teknisk lösning

Utredning Optimering 80

RKFM 40

Ritningar

05 Måttritningar

Underbyggnad stöd 1 och 4 160 32

Överbyggnad Betong 96

Sammanställning 32 32

06 Armeringsritningar

Underbyggnad stöd 1 och 4 40 152

Överbyggnad Farbana 40 120

07 Stål

Stöd 2 och 3 128

Överbyggnad - Balkar 160 160

08 Beräkningar Systemanalys 160

09 Beräkningar Underbyggnad

Underbyggnad stöd 1 och 4 160 120

Underbyggnad stöd 2 och 3 40 120

10 Beräkningar Överbyggnad Betong 160 40

11 Beräkningar Överbyggnad Stål 120 160

12 Beskrivningar

BMUK 60

Stålspecifikation 32

Lagerspecifikation 16

Kontrollplan pelare 8

Kontrollplan stål 8

13 Relationshandlingar 80

Summa antal timmar: 30 508 538 578 658 494 50 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0

Budget:

Armeringsspecifikation, formberäkning och temperaturspricksberäkning ingår ej. Även åtgärder 

vid större avvikelser efter pålinstallation ingår ej i ovanstående budget.

2018 2019
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Uppdragsnummer: 10255084  
 
Diarienummer: ÅLR2017/2571 

 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

BRUT1727 DEL 1  

RITNINGSFÖRTECKNING 

Bygghandling 

2018-08-19 
Rev-datum  
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WSP Samhällsbyggnad  

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 

RITNINGSFÖRTECKNING 
DIARIENUMMER 

ÅLR2017/2571 

UPPDRAGSNAMN 

BrUt1727 Del 1 

Karlby bro 

 

FÖRFATTARE 

Ziemo Lukawski  

DATUM  

2018-08-19 

ÄNDRINGSDATUM 

SKEDE 

Bygghandling  

GRANSKNINGSSTATUS  

 
TEKNIKOMRÅDE 

Konstruktion  

Ritningsnummer Modellfiler (xref) Ritningens beteckning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum 

140K2001 

 

 

140K2002 

 

 

140K2201 

 

 

140K2202 

 

 

140K2203 

 

 

140K2204 

 

 

140K2205 

 

 

140K2206 

 

 

140K2211 

 

 

140K2212 

 

 

140K2213 

 

 

140K2214 

 

 

140K2301 

 

 

140K2302 

 

 

140K2303 

 

 

140K2311 

 

K-21-P-1001 

K-21-Q-1001 

 

K-21-S-1001 

Sammanställning, Plan, 

elevation 

 

Sammanställning, Sektion 

 

 

Landfästen Mått – Stöd 1 

(Blad 1/3) 

 

Landfästen Mått – Stöd 1 

(Blad 2/3) 

 

Landfästen Mått – Stöd 1 

(Blad 3/3) 

 

Landfästen Mått – Stöd 4 

(Blad 1/3) 

 

Landfästen Mått – Stöd 4 

(Blad 2/3) 

 

Landfästen Mått – Stöd 4 

(Blad 3/3) 

 

Mellanstöd Mått – Stöd 2 

(Blad 1/2) 

 

Mellanstöd Mått – Stöd 2 

(Blad 2/2) 

 

Mellanstöd Mått – Stöd 3 

(Blad 1/2) 

 

Mellanstöd Mått – Stöd 3 

(Blad 2/2) 

 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Mått (Blad 1/3) 

 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Mått (Blad 2/3) 

 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Mått (Blad 3/3) 

 

Överbyggnad Stål Huvudbalk 

Mått (Blad 1/6) 

1:100 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:20, 1:10 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:20, 1:10 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:20, 1:10 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:20, 1:10 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:50, 1:20 

 

 

1:20, 1:10 

 

 

1:50, 1:20 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 
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WSP Samhällsbyggnad  

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 

RITNINGSFÖRTECKNING 
DIARIENUMMER 

ÅLR2017/2571 

UPPDRAGSNAMN 

BrUt1727 Del 1 

Karlby bro 

 

FÖRFATTARE 

Ziemo Lukawski  

DATUM  

2018-08-19 

ÄNDRINGSDATUM 

SKEDE 

Bygghandling  

GRANSKNINGSSTATUS  

 
TEKNIKOMRÅDE 

Konstruktion  

 

140K2312 

 

 

140K2313 

 

 

140K2314 

 

 

140K2315 

 

 

140K2316 

 

 

140K2321 

 

 

140K2322 

 

 

140K2323 

 

 

140K2324 

 

 

140K2251 

 

 

140K2252 

 

 

140K2253 

 

 

140K2254 

 

 

140K2255 

 

 

140K2256 

 

 

140K2351 

 

 

 

Överbyggnad Stål Huvudbalk 

Mått (Blad 2/6) 

 

Överbyggnad Stål Huvudbalk 

Mått (Blad 3/6) 

 

Överbyggnad Stål Huvudbalk 

Mått (Blad 4/6) 

 

Överbyggnad Stål Huvudbalk 

Mått (Blad 5/6) 

 

Överbyggnad Stål Huvudbalk 

Mått (Blad 6/6) 

 

Överbyggnad Stål Tvärbalk 

Mått (Blad 1/4) 

 

Överbyggnad Stål Tvärbalk 

Mått (Blad 2/4) 

 

Överbyggnad Stål Tvärbalk 

Mått (Blad 3/4) 

 

Överbyggnad Stål Tvärbalk 

Mått (Blad 4/4) 

 

Landfästen Armering – Stöd 

1 (Blad 1/3) 

 

Landfästen Armering – Stöd 

1 (Blad 2/3) 

 

Landfästen Armering – Stöd 

1 (Blad 3/3) 

 

Landfästen Armering – Stöd 

4 (Blad 1/3) 

 

Landfästen Armering – Stöd 

4 (Blad 2/3) 

 

Landfästen Armering – Stöd 

4 (Blad 3/3) 

 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Armering 

(Blad 1/5) 
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1:50, 1:20 
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2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-02-28 

 

 

2019-04-26 

 

 

2019-04-26 

 

 

2019-04-26 

 

 

2019-04-26 

 

 

2019-04-26 

 

 

2019-04-26 
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WSP Samhällsbyggnad  

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  
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RITNINGSFÖRTECKNING 
DIARIENUMMER 

ÅLR2017/2571 

UPPDRAGSNAMN 

BrUt1727 Del 1 

Karlby bro 

 

FÖRFATTARE 

Ziemo Lukawski  

DATUM  

2018-08-19 

ÄNDRINGSDATUM 

SKEDE 

Bygghandling  

GRANSKNINGSSTATUS  

 
TEKNIKOMRÅDE 

Konstruktion  

140K2352 

 

 

140K2353 

 

 

140K2354 

 

 

140K2355 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Armering 

(Blad 2/5) 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Armering 

(Blad 3/5) 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Armering 

(Blad 4/5) 

Överbyggnad Betong 

Farbaneplatta Armering 

(Blad 5/5) 
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